

Projektin kokonaiskustannus muodostuu toteutuneista työvaiheista				
Käyttöönottoprojektin kokonaisuuksien erittely	€/kpl	Arvioitu yhteenlaskettu kappalemäärä	Summa €	
Projektipääällikköpalvelut*	1 142,00	15	17130	
Entra ID-integraatio (SSO)	5 535,00	1	5535	
Entra ID-integraation vuosilisenssi	3 200,00	1	3200	
Etänä pidettävät koulutukset hyvinvointialueelle tai loppukäyttäjille	400,00	15	6000	
Avaimet käteen käyttöönottoprojekti yht. €			31865	
Lisänä ostettavia ominaisuuksi, jotka voidaan toteuttaa myös käyttöönottoprojektista erillään	€/kpl	Arvioitu yhteenlaskettu kappalemäärä	Summa €	
Tiedotteiden lähettäminen loppukäyttäjille postilla Oimasta**	3,00	7700	23100	
Sähköiset lomakepohjat	500,00	10	5000	
VTJ-rajapinta	5 400,00	1	5400	
Asiakaslaskutusrajapinta	10 000,00	1	10000	
Henkilökohtaisen avun tehostettu tuki käyttäjille***	750	4	3000	
Perhehoidon resursointi****	2,42	600	1452	
Optiot yht. €			46500	
		Projektin kokonaishinta kaikkien optioiden toteutuessa	78365	
<p><i>*Projektipääällikköpalvelut sisältävät kaiken Oiman projektitiimin (projektityöntekijät sekä Oiman tuotekehitystiimi) tekemän työn käyttöönottoprojektin osalta. Tämä sisältää valmistelut, materiaalien tuotannon, yhteydenpidon Tilaajan ja sekä muiden sidosryhmien kanssa, palaverit, puhelut, sähköpostitiedustelut sekä kaiken käyttöönotossa hyvinvointialueelle annetun erityisen tuen muilla tavoilla. Tämä työvaihe laskutetaan toteuman mukaan. Mikäli arvioitu työmäärä tulisi ylittymään, niin tästä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin ja käydään asia yhdessä tilaajan kanssa läpi jatkotoimenpiteistä.</i></p>				
<p><i>**Volyyymi laskettu Pohteen hoitajien sekä henkilökohtaisen avun loppukäyttäjien määrällä 12/25. Summa määräytyy siten, että kaikille postitettaisiin kaksi sivuinen paperikirje. Mikäli halutaan tiedottaa sähköisesti ainakin osaa vastaanottajista, kustannus on merkittävästi pienempi.</i></p>				
<p><i>***Henkilökohtaisen avun hallintaan voidaan tarjota yhdessä sovitulle ajalle tiivistettyä tukea ja apua kokonaisuuden haltuun ottamiseen. Tarkoitetaan päivittäisiä tukitunteja. Todellinen kustannus määräytyy asiakkaan toivoman ajanjakson mukaisesti. Kokonaisuus avattu tarkemmin liitteenä löytyvän käyttöönottosuunnitelman dialla 17.</i></p>				
<p><i>****Perhehoidon resursoinnin hinnoittelu perustuu korotettuun transaktiomaksuun. Tässä kustannus laskettu siten, että 600 resursointiin tallennetulle hoitajalle maksetaan palkkiota kuukaudessa. Tämä ei sisälly käyttöönottoprojektin optioiden yhteiskustannukseen (Solu E17) eikä projektin kokonaishintaan (Solu E18)</i></p>				